
QUANTIDAD PREÇO UNIT. PREÇO TOTAL
CONSUMO MAT+M.O (B) R$ (AxB)

01.00.000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

01.01.000 DESPESAS LEGAIS

01.01.100 TAXAS

01.01.110 CREA ART/RRT do contrato vb 1,00  R$            233,94  R$                  233,94 

TOTAL  DO ITEM  R$                  233,94 

02.00.000 SERVIÇOS PRELIMINARES

02.01.000 PROTEÇÃO E SINALIZAÇÃO

02.01.100 Sinapi-00004813

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA 

GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM 

POSTES PARA FIXACAO)

m² 12,00  R$            225,00  R$               2.700,00 

02.02.000 CANTEIRO DE OBRAS

02.02.100 Sinapi-10775

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 

1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM 

DIVISORIAS INTERNAS

mês 3,00  R$            950,00  R$               2.850,00 

02.02.101
SCO-RJ                                    

SC04.05.0200
Arrancamento de grades, gradis, alambrados, cercas e portoes m² 315,00  R$              14,83  R$               4.671,45 

TOTAL  DO ITEM  R$             10.221,45 

03.00.000 COBERTURA METÁLICA

03.01.000 ESCAVAÇÕES

03.01.100 Sinapi-100897

ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO 

ESTABILIZANTE, COM 40CM DE DIÂMETRO, CONCRETO 

LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE 

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020

m 90,00  R$              97,13  R$               8.741,70 

03.01.101 Sinapi-93358

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE 

MENOR OU

IGUAL A 1,30 M. AF_ 2016

m³ 14,00  R$              67,37  R$                  943,18 

03.01.102 SINAPI-96995
REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. 

AF_10/2017
m³ 7,00  R$              40,84  R$                  285,88 

03.01.103 SINAPI- 96621

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM 

BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. 

AF_08/2017

m³ 5,00  R$            263,73  R$               1.318,65 

03.02.000 BLOCOS DE FUNDAÇÃO

03.02.100 SINAPI- 96534

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA 

PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, 

E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

m² 35,00  R$              85,67  R$               2.998,45 

03.02.101 Sinapi-96536

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA 

PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 

MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

m² 16,00  R$              74,74  R$               1.195,84 

03.02.102 SINAPI-96544

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2017

kg 115,00  R$              18,08  R$               2.079,20 

03.02.103 SINAPI- 96545

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2017

kg 182,40  R$              16,99  R$               3.098,98 

03.02.104 SINAPI-96543

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2017

kg 110,00  R$              19,89  R$               2.187,90 

03.02.105 ORESE 11486
CONCRETO USINADO, BOMBEADO, LANÇADO E 

ADENSADO FCK 30
m³ 14,00  R$            444,61  R$               6.224,54 

03.04.000 ESTRUTURAS METÁLICAS    

03.03.100 SINAPI-  100765 

PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO/SOLDADO EM AÇO 

ESTRUTURAL, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, 

INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO 

UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P

 
 

kg 1.805,00  R$              16,54  R$             29.854,70 

03.03.101 SEINFRA- C1326 ESTRUTURA EM ARCO VÃO DE 20 M m² 180,00  R$              85,80  R$             15.444,00 

03.03.102 SINAPI- 92580 

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA 

TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE 

FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU 

TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019

m² 800,00  R$              55,29  R$             44.232,00 

03.03.103 SINAPI- 94213

TELHAMENTO  COM  TELHA  DE  AÇO/ALUMÍNIO  E  =  0,5  

MM,  COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_07/2019

m² 970,00  R$              94,31  R$             91.480,70 

03.04.000 PINTURA E ACABAMENTOS    

03.04.100 Sinapi- 100721 

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO 

ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES 

METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA 

(POR DEMÃO). AF _01/2020 (ESTRUTURA METÁLICA 

COBERTURA)

m² 850,00  R$              21,56  R$             18.326,00 

03.04.101 Sinapi- 100759 

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO 

(ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE PULVERIZADA SOBRE 

SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO 

EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 (ESTRUTURA 

METÁLICA COBERTURA)

m² 850,00  R$              41,93  R$             35.640,50 

TOTAL DO ITEM 264.052,22

04.00.000 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS

04.01.000 ELETROCALHAS E ELETRODUTOS

REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA COM COBERTURA METÁLICA 

LOCAL: SARANDI
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PLANALTINA RA-VI

ITEM FONTE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN



04.01.100 SINAPI-95727

ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4), 

APARENTE, INSTALADO  EM TETO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

m 150,00  R$                7,46  R$               1.119,00 

04.01.101 SINAPI-00039175 BUCHA EM ALUMINIO PARA ELETRODUTO 3/4" und 75,00  R$                1,07  R$                    80,25 

04.01.102 SINAPI-101876

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE 

EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

und 1,00  R$              86,32  R$                    86,32 

04.01.103 SINAPI-93668
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL 

DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016
und 3,00  R$              81,16  R$                  243,48 

04.02.000 CONDUTORES

04.02.100 SINAPI- 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-

CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
m 450,00  R$                4,20  R$               1.890,00 

04.02.101 SINAPI-91930

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 

450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m 150,00  R$                9,53  R$               1.429,50 

04.03.000 LUMINÁRIAS

04.03.100 SINAPI- 97600 

REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM 

LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO DE 250 W, COM REATOR 

ALTO FATOR DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_02/2020

und 12,00  R$            354,82  R$               4.257,84 

04.04.000 DRENAGEM

04.04.100 Sinapi- 94228

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 

DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_07/2019

m 70,00  R$              71,84  R$               5.028,80 

04.04.101 Sinapi-  89512

TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

m 80,00  R$              72,70  R$               5.816,00 

04.04.102 Sinapi- 89584

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 

AF_12/2014

und 24,00  R$              46,09  R$               1.106,16 

TOTAL DO ITEM  R$             21.057,35 

05.00.000 QUADRA POLIESPORTIVA

05.01.000 ALAMBRADO

05.01.101
SCO RJ  

ES04.15.0100 (B)

Portao de 1 folha de (1,00x2,10)m, em tela de arame 

galvanizado n.o 12, malha losango de 5cm, fixada em tubo de 

ferro galvanizado com diametro interno de 2" por barra de 

(1"x1/8"),  montantes em ferro galvanizado com diametro 

interno de 2", chumbados em blocos de concreto, inclusive 

escavacao, reaterro, carga, descarga, transporte e pintura dos 

tubos com 2 demaos de acabamento. Fornecimento e 

instalacao.(desonerado)

m² 4,50  R$            827,92  R$               3.725,64 

05.01.102 Sinapi 102363

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, 

ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, 

(MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E 

ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼”), COM TELA DE ARAME 

GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM 

(EXCETO MURETA). AF_03/2021

m² 360,00  R$            189,59  R$             68.252,40 

05.01.103
SCO RJ 

PT04.40.0150

Pintura interna ou externa sobre superfície metálica, com tinta 

alquidica esmaltada Condor ou similar, inclusive lixamento, 

limpeza, demao de tinta anti oxido Ferrolack ou similar e 2 

demaos de acabamento.               (alambrado).

m² 720,00  R$              22,57  R$             16.250,40 

05.02.000  PINTURA E DEMARCAÇÃO

05.02.100 Sinapi- 102491

PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO 

MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. 

AF_05/2021 (Calçada e quadra)

m³ 760,00  R$              17,97  R$             13.657,20 

05.02.101

Sinapi-  102504 PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA 

COM TINTA ACRÍLICA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. 

AF_05/2021

m 330,00  R$                8,84  R$               2.917,20 

05.04.000 EQUIPAMENTOS

05.04.100
SCO RJ 

PJ24.15.0150 (A)

PAR DE TABELAS DE BASQUETE EM COMPENSADO

NAVAL DE *1,80 X 1,20* M, COM ARO DE METAL E REDE 
PAR 1,00  R$         3.631,58  R$               3.631,58 

05.04.101 Sinapi-00025398

CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 

X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM 

REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM 

TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO 

FIO 4 MM (PAR)

PAR 1,00  R$         5.328,75  R$               5.328,75 

05.04.102
SCO RJ 

PJ24.15.0204 (A)

Baliza de volei em tubos de ferro galvanizado (externa e 

internamente) de 3" e espessura de parede de 1/8", com 

pintura de base Galvite ou similar e 2 demaos de acabamento. 

Fornecimento e colocacao.(desonerado)

PAR 1,00  R$         1.124,13  R$               1.124,13 

05.04.103
SCO RJ 

PJ24.15.0206 (/)

Rede de volei oficial com cabo de aco. 

Fornecimento.(desonerado)
und 1,00  R$            129,95  R$                  129,95 

TOTAL DO ITEM  R$           115.017,25 

06.00.000 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

06.01.000 LIMPEZA DE OBRAS

06.01.100 Sinapi- 99814
LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. 

AF_04/2019
m² 650,00  R$                1,56  R$               1.014,00 

TOTAL  DO ITEM  R$               1.014,00 

07.00.000 SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS

07.01.000 PESSOAL

07.01.100 Sinapi-00002706 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR h 100,00  R$              77,15  R$               7.715,00 

07.01.101 Sinapi-00040818 ENCARREGADO GERAL (MENSALISTA) mês 3,00  R$         2.745,53  R$               8.236,59 



07.02.000 EPIS

07.02.100 Sinapi-00043498 EPI - FAMÍLIA ENGENHEIRO CIVIL mês 1,00  R$            123,54  R$                  123,54 

07.02.101 Sinapi-00043499 EPI - FAMÍLIA ENCARREGADO GERAL mês 3,00  R$            202,94  R$                  608,82 

07.02.102 Sinapi-00043501 EPI - FAMÍLIA PEDREIRO mês 3,00  R$            204,95  R$                  614,85 

07.02.103 Sinapi-00043504 EPI - FAMÍLIA SOLDADOR mês 3,00  R$            297,70  R$                  893,10 

07.02.104 Sinapi-00043503 EPI - FAMÍLIA SERVENTE mês 3,00  R$            216,60  R$                  649,80 

07.03.000 TRANSPORTE DE PESSOAL

07.03.100 Sinapi-40861
TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) 03

FUNCIONÁRIOS
mês 3,00  R$            771,78  R$               2.315,34 

07.04.000 ALIMENTAÇÃO DE PESSOAL

07.04.100 Sinapi-40862
ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) 03

FUNCIONÁRIOS
mês 3,00  R$         1.610,85  R$               4.832,55 

TOTAL DO ITEM  R$             25.989,59 

CUSTO TOTAL  R$           437.585,80 

B.D.I 23,15 %  R$           101.301,11 

TOTAL GERAL  R$           538.886,91 

Prazo de Execução da Obra:     90 dias

Encargos Sociais = 113,69%(HORA) 73,06%(MÊS)

SINAPI PRAÇA : BRASÍLIA   REF.COLETA : 02/2022
OSCAR DE SOUSA LIMA

Portaria nº. 2.296 do MARE DOU  Decreto nº 92.100  COORDENADOR DE OBRAS E LICENCIAMENTO RA-VI

Data:fevereiro 2022 Matrícula nº 1.700.421-7

2º Opção- SCO-RIO  COLETA  02/2022

     3º Opção- SEINFRA COLETA 02/2022

Esta planilha é orientativa. Desta  forma, é de  inteira  responsabilidade do contratado as  quantidades  e  valores  necessários a completa execução da obra.



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PLANALTINA RA-VI

ITEM DISCRIMINAÇÃO ETAPA  30 dias  60 dias  90 dias 

01.00.000 SERVIÇOS TECNICO-PROFISSIONAIS R$ 233,94 100,00%

233,94                

02.00.000 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 10.221,45 80,00% 20,00%

8.177,16             2.044,29             

03.00.000 COBERTURA METÁLICA R$ 264.052,22 40,00% 40,00% 20,00%

105.620,89         105.620,89         52.810,44           

04.00.000 INSTALAÇÕES E DRENAGEM 21.057,35R$           30,00% 30,00% 40,00%

6.317,21             6.317,21             8.422,94             

05.00.000 QUADRA POLIESPORTIVA 115.017,25R$         30,00% 30,00% 40,00%

34.505,18           34.505,18           46.006,90           

06.00.000 SERVIÇOS COMPLEMENTARES R$ 1.014,00 50,00% 40,00% 10,00%

507,00                405,60                101,40                

09.00.000 SERVIÇOS AUXILIARES E  ADMINISTRATIVOS R$ 25.989,59 30,00% 30,00% 40,00%

7.796,88             7.796,88             10.395,84           

10.00.000 BDI R$ 101.301,11 34,00% 33,00% 33,00%

34.442,38           33.429,37           33.429,37           

RESUMO DO ORÇAMENTO 538.886,91             

TOTAL DAS ETAPAS 197.600,62         190.119,40         151.166,89         

PERCENTUAL DAS ETAPAS 36,67% 35,28% 28,05%

TOTAL ACUMULADO DAS ETAPAS 197.600,62         387.720,02         538.886,91         

PERCENTUAL ACUMULADO DAS ETAPAS 36,67% 71,95% 100,00%

OSCAR DE SOUSA LIMA

 COORDENADOR DE OBRAS E LICENCIAMENTO RA-VI

Matrícula nº 1.700.421-7

 REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA COM COBERTURA METÁLICA  SARANDI 




